

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΕΡΓΟ:** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ,  
ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ  
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Εθνικής  
αντίστασης & Χ΄ Δημητρίου 1  
Τ.Κ: 58 100  
Τηλ.2382350810  
Fax. 2382029033

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΕΠΠΕΡΑΑ(Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί  
Πόροι)  
**Προϋπολογισμός:** 4.637.100,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

## **ΤΕΥΧΟΣ Δ7**

### **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

#### **Πρόλογος**

Στο παρόν τεύχος δίδεται ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στο αποχετευτικό δίκτυο αναρρόφησης Πέλλας, στο αντλιοστάσιο Πέλλας καθώς και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πέλλας – Ν. Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού.

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A/A	Εργασίες άρθρων τιμολογίου	Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)
1	Αντλιοστάσιο VS-A2 μεικτού τύπου	309.510,40
2	Δίκτυα αναρρόφησης	572.656,30
3	Φρεάτια και Βαλβίδες	406.000,00
4	Έργα Π.Μ. Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων	440.000,00
5	Η/Μ Εργασίες Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων*	1.130.000,00
<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών Σσ=</b>		<b>2.858.166,70</b>
Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18,00% X Σσ		514.470,01
<b>Συνολική Δαπάνη έργου ΣΣ =</b>		<b>3.372.636,71</b>
Απρόβλεπτα 9,00% X ΣΣ		303.537,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Σ1</b>		<b>3.676.174,01</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		93.825,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=</b>		<b>3.770.000,00</b>
Φ.Π.Α. 23,00%		867.100,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο., Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α)</b>		<b>4.637.100,00</b>

\*Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων εκτιμήθηκε στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων Η/Μ.

Γιαννιτσά, ...../...../2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Μηχανικός  
ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Διευθύντρια  
ΛΟΥΤΣΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ - ΣΑΝΤΙΝΙ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

